

# 令和6年度 (第1回)

## 愛知県尾張農林水産事務所所管工事 発注見通し一覧表（森林整備工事）

### 【凡例】

※本資料の内容は、令和6年4月26日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「\*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 052-961-7211(代表)

## 別紙様式

(尾張農林水産事務所林務課(森林整備))

番号	変更・追加	工 事 名	工 事 場 所	工 期	工 種	工 事 概 要	入札・契約方式	入札予定時期	備 考
1		保安林整備事業(保育)第1号工事	春日井市明知町	約6か月	森林整備工事	本数調整伐 2ha	随意契約	第2四半期	
2		小規模治山事業(森林機能回復緊急整備)第1号工事	犬山市字八曾	約6か月	森林整備工事	本数調整伐 8ha	指名競争	第1四半期	
3		あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林)瀬戸第1号工事	瀬戸市南白坂町	約7か月	森林整備工事	森林整備 0.3ha	指名競争	第1四半期	