

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁関係 (建設工事・委託業務) 発注見通し一覧表

愛知県企業庁関係(建設工事・委託業務) 発注見通し(令和8年度第3回)一覧表 目次

(建設工事)

愛知用水水道事務所関係	1
尾張水道事務所関係	4
西三河水道事務所関係	7
東三河水道事務所関係	11
用地造成事務所関係	13

(委託業務)

水道計画課関係	15
水道事業課関係	16
工務調整課関係	18
次世代産業用地開発課関係	19
愛知用水水道事務所関係	21
尾張水道事務所関係	23
西三河水道事務所関係	25
東三河水道事務所関係	27
用地造成事務所関係	29

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（愛知用水水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先； 電話 0562-33-2281(代表)

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	浄水課	上野浄水場 上水沈澱池排泥ポンプ設備 更新(その3)工事	上野浄水場	東海市名和町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	沈澱池排水管 一式	* 5,000万円以上 1億円未満	総合評価
2		浄水課	知多浄水場 超音波流量計修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	電気工事	第3四半期	約4ヶ月	超音波流量計修繕 2台	3億円未満	
3	変更	配水課	愛知用水水道事務所 工水量水器更新(その3)工 事	愛知用水水道事務所管内	名古屋市南区地内 外	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	流量計更新 2基	3億円未満	
4		配水課	第1天白水管橋塗装修繕工 事	名古屋幹線	名古屋市南区源衛 町から東海市名和 町地内	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	塗装修繕 素地調整・塗装工 1105m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	知多にも 掲載
5	変更	配水課	半田第2供給点外 減圧弁修繕工事	半田第2供給点外	半田市深谷町地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	パッキン類取り換え等 5か所	3億円未満	
6	変更	配水課	阿久比広域調整池 給水車用給水栓設置工事	阿久比広域調整池	阿久比町大字板山 地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	給水車用給水栓設置 2か所	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
7	変更	配水課	武豊第2供給点外 屋根防水修繕工事	武豊第2供給点外	武豊町上原地内外	指名競争	建築一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	屋根防水撤去設置 3か所	3億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
8	変更	配水課	大田川水管橋外 塗装修繕工事	大田川水管橋外	東海市元浜町地内 外	一般競争	塗装工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	管塗装塗替 9か所	1,000万円以上 5,000万円未満	
9	変更	配水課	愛知用水水道事務所 工水電気防食設備更新工事	新日鐵線外	東海市東海町地内 外	一般競争	電気工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	外部電源方式防食設備更新 2基	3億円未満	
10	変更	配水課	共和線 仮設配水管撤去工事	共和線	大府市北山町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	配水管撤去 PEφ100 L=1000m	1,000万円以上 5,000万円未満	
11	変更	配水課	愛知用水水道事務所 NTT専用回線改良工事	上野浄水場外2箇所	東海市名和町地内外	随意契約	電気通信工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	通信回線更新 一式	3億円未満	
12		配水課	第1天白水管橋塗装修繕工 事	名古屋幹線	名古屋市南区源衛 町から東海市名和 町地内	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	塗装修繕 素地調整・塗装工 1105m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	名古屋にも 掲載
13	変更	建設課	豊明線更新 第3工区(その1)送水管布設工事	豊明線	豊明市栄町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	DCIPφ350 L=350m	* 5,000万円以上 1億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
14	変更	建設課	南知多線更新 第8工区送水管布設工事	南知多線	知多郡美浜町河和 から浦戸地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	DCIPφ400 L=1070m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
15	変更	建設課	知多浄水場 構造物耐震補強(その5)工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	1系2号沈澱池耐震補強 一式	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
16		建設課	武豊線(知多系)更新 第1工区(その11)送水管布設工 事(詳細設計付工事発注方式)	武豊線	半田市北滑草町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	DCIPφ500 L=750m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
17	変更	尾張旭出張所 維持課	高蔵寺浄水場 送水ポンプ電動機修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	電気工事	* 第3四半期	* 約4ヶ月	中区送水ポンプ電動機修繕 1台	3億円未満	
18	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場 次亜注入設備更新工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	約23ヶ月	次亜注入設備 一式	3億円未満	総合評価
19	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場 2系ろ過池電動弁修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	電動弁 一式	3億円未満	

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
20	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場 場内排水設備改良工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約16ヶ月	場内排水設備改良 一式	5,000万円以上 1億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
21	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場外 電動弁修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	約6ヶ月	電動弁 一式	3億円未満	
22	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場 正門設備改良工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約4ヶ月	正門設備改良 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	
23	変更	尾張旭出張所 維持課	瀬戸菱野供給点 水質計器更新工事	瀬戸菱野供給点	瀬戸市萩山台地内	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	水質計器更新(残塩計、pH 計) 1か所	3億円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
24	変更	尾張旭出張所 維持課	庄内川水管橋 塗装修繕工事	庄内川水管橋	春日井市高蔵寺町か ら名古屋守山区上 志段味地内	一般競争	塗装工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	水管橋塗装修繕 1橋	5,000万円以上 1億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
25	変更	尾張旭出張所 維持課	三ヶ峰広域調整池 給水車用給水栓設置工事	三ヶ峰広域調整池	豊田市八草町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約6ヶ月	給水車用給水栓設置 1か所	1,000万円未満	
26	変更	尾張旭出張所 建設課	尾張東部浄水場 表逆洗ポンプ等更新工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町南 山地内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第4四半期	* 約27ヶ月	表洗ポンプφ400×300 2台 逆洗ポンプφ800×700 2台 ビット揚水ポンプφ200 3台	3億円以上	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期間3ヶ 月を含む
27		尾張旭出張所 建設課	高蔵寺浄水場 構造物耐震補強工事(その1)	高蔵寺浄水場	春日井市高森台地 内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約15ヶ月	耐震補強工事 一式	5,000万円以上 1億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
28		尾張旭出張所 建設課	豊田第4分水管 布設工事(その2)	豊田第4分水管	豊田市八草町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	DCIPφ400 L=10m DCIPφ75 L=7m	1,000万円未満	
29		尾張旭出張所 建設課	豊田第4供給点 流量計室配水管製作接合工事	豊田第4供給点	豊田市八草町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約13ヶ月	SPφ400 L=7m、SPφ150 L=15m(緊急遮断弁含む)	5,000万円以上 1億円未満	※余裕期間 3ヶ月を含む

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（尾張水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先； 電話 0586-45-1036(代表)

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方 式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	浄水課	犬山浄水場 薬品注入設備(次亜)更新工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約27ヶ月	次亜注入設備に係る機械工 事	3億円以上	本庁契約・ 総合評価
2	変更	浄水課	犬山浄水場 薬品注入計装設備更新工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	PAC及び苛性ソーダ注入設 備に係る計装工事	3億円未満	総合評価
3	変更	浄水課	犬山浄水場 薬品注入設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	薬注設備修繕	3億円未満	
4		浄水課	犬山浄水場 ろ過池ろ過材修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	指名競争	水道施設工事	第3四半期	約5ヶ月	ろ過材修繕	1,000万円以上 5,000万円未満	
5	変更	浄水課	犬山浄水場 計装設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	随意契約	電気通信工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	計装設備修繕	3億円未満	
6	変更	浄水課	尾張西部浄水場 防護柵(その4)工事	尾張西部浄水場(一宮)	一宮市上祖父江地 内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約6ヶ月	防護柵更新工事	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
7	変更	浄水課	尾張西部浄水場 薬品注入設備(次亜)更新工事	尾張西部浄水場(稲沢)	稲沢市祖父江町地 内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約27ヶ月	次亜注入設備に係る機械工 事	3億円以上	本庁契約・ 総合評価
8		浄水課	尾張西部浄水場外 薬品注入設備修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地 内外	随意契約	機械器具設置 工事	第3四半期	約5ヶ月	薬注設備修繕	3億円未満	
9	変更	浄水課	犬山浄水場外 電動弁駆動部修繕工事	犬山浄水場外	犬山市大字犬山字 東洞地内外	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	電動弁修繕	3億円未満	
10		浄水課	尾張西部浄水場外 沈澱池機械減速機修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地 内外	随意契約	機械器具設置 工事	第3四半期	約5ヶ月	減速機修繕	3億円未満	
11	変更	配水課	* 小牧広域調整池外 給水車用給水栓設置等工事	* 小牧広域調整池外	* 小牧市大字上末地 内外1か所	* 指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	給水車用給水栓 2基	1,000万円以上 5,000万円未満	
12	変更	配水課	送水管路外水管橋伸縮管ボ ルト修繕工事	縁場川水管橋外	一宮市丹陽町地内 外	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	伸縮管ボルト修繕 一式	3億円未満	
13		配水課	尾北供給点外 減圧修繕工事	尾北供給点外	丹羽郡大口町河北 地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第3四半期	約5ヶ月	減圧弁修繕 一式	3億円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
14		配水課	尾西幹線 電食防止設備移設工事	尾西幹線	一宮市開明前脇地 内	一般競争	電気工事	第3四半期	約6ヶ月	電食防止設備移設 一式	3億円未満	
15		配水課	尾張水道事務所 工水量水器外製作	尾張水道事務所管内	尾張水道事務所	一般競争	電気通信工事	第3四半期	約5ヶ月	工水量水器外製作	3億円未満	
16	変更	配水課	送配水管路弁筐修繕工事	稲沢支線外	稲沢市日下部北町 地内外	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	弁筐鉄蓋取替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
17	変更	配水課	配水管路空気弁継手修繕工 事	稲沢支線外	稲沢市日下部北町 地内外	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	ボルトナット取替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
18		配水課	佐織古瀬整流器外電食防止 設備更新工事	津島幹線外	愛西市古瀬町地内 外	一般競争	電気工事	第3四半期	約10ヶ月	整流器更新 2基	3億円未満	
19	追加	配水課	送水管路(第2津幹D7外)弁 筐修繕工事	第2津島幹線	弥富市荷之上町地 内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	小型弁筐取替1箇所、嵩調整2 箇所、切削オーバーレイ120m 2	1,000万円未満	
20	変更	配水課	木場海底配水管外 塗装修繕工事	木場海底配水管外	弥富市楠から飛島 村木場地内外	一般競争	塗装工事	* 第3四半期	約6ヶ月	塗装塗替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	
21	変更	建設課	犬山浄水場 構造物耐震補強(その3)工 事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約27ヶ月	浄水池耐震補強 沈澱池・ろ過池耐震補強	6億円以上	本庁契約・ 総合評価

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方 式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
22	変更	建設課	木曽川線 更新第4工区(その1)送水 管布設工事	木曽川線	一宮市今伊勢町馬 寄地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約17ヶ月	布設 DCIPφ450 L=353m 推進工61m	1億円以上 3億円未満	総合評価
23	変更	建設課	海部南部線 更新送水管布設工事(その2) (詳細設計付工事発注方式)	海部南部線	* 愛西市早尾町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約39ヶ月	設計・布設 DCIPφ350 L=約700m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
24	変更	建設課	津島線 更新第3工区外送水管布設 工事	津島線	津島市又吉町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	布設 DCIPφ500 L=40m 断水接続 1か所	1億円以上 3億円未満	総合評価
25	変更	建設課	蟹江線 更新送水管布設(その2)工 事	蟹江線	海部郡蟹江町錦か ら学戸地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	布設 DCIPφ400 L=300m 推進工 L=50m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
26	変更	建設課	* 七宝線 更新第2工区(その1)送水 管布設工事	七宝線	* あま市七宝町下田 地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約11ヶ月	* 布設 DCIPφ350 L=190m SUSφ350 L=10m	* 5,000万円以上 1億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
27	変更	建設課	七宝線 更新第1工区(その1)送水 管布設工事	七宝線	津島市莪原町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	布設 DCIPφ350 L=300m	1億円以上 3億円未満	総合評価
28	追加	建設課	第2津島幹線 第2工区(その4)弁類製作	第2津島幹線	愛西市赤目町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約9ヶ月	SPφ900外 バタフライ弁類等製作	1,000万円以上 5,000万円未満	

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（西三河水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先； 電話 0566-98-5651(代表)

別紙様式
(西三河水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	浄水課	豊田浄水場 自家発電設備更新工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約27ヶ月	自家発電設備更新 一式	3億円以上	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期間3ヶ月を含む
2		浄水課	豊田浄水場 計装設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	電気通信工事	第3四半期	約4ヶ月	中央計装設備修繕	3億円未満	
3	変更	浄水課	豊田浄水場 薬品注入設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	約6ヶ月	薬品注入設備修繕	3億円未満	
4		浄水課	豊田浄水場 防草シート修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	防草シート修繕	1,000万円未満	
5	変更	浄水課	幸田浄水場 場内給水配管外更新工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約14ヶ月	給水配管布設工事、場内返 送管布設工事	1億円以上 3億円未満	総合評価
6	変更	浄水課	幸田浄水場 給水車用給水栓設置工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約14ヶ月	給水車用給水栓設置	1,000万円以上 5,000万円未満	
7	変更	浄水課	幸田浄水場 薬品注入設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約4ヶ月	1号PAC定圧槽、苛性配管、 後次垂注入機、自動気泡抜、 次垂移送、給水P	3億円未満	
8	変更	浄水課	幸田浄水場 計装設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	電気通信工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	スイッチング電源、電源モ ジュール、HDD、スイッチング ハブ、PoEスイッチ	3億円未満	
9	変更	浄水課	豊田浄水場外 沈澱池機械設備等修繕工事	豊田浄水場外	豊田市浄水町原山 地内外	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約4ヶ月	フロキュレータ減速機等オー バーホール	3億円未満	
10		浄水課	安城浄水場 沈澱池設備(電気)更新(そ の2)工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	電気工事	第3四半期	約41ヶ月	コントロールセンタ、現場操 作盤 6面更新	3億円未満	総合評価
11		浄水課	安城浄水場 沈澱池設備(計装)更新工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	電気通信工事	第3四半期	約41ヶ月	計装設備機能増設	3億円未満	総合評価
12	変更	配水課	碧南第2供給点外 流量計更新工事	碧南第2供給点外	碧南市二本木町地 内外	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	約9ヶ月	流量計更新 7か所	3億円未満	総合評価
13		配水課	三好線 更新送水管布設(その2)舗 装復旧工事	三好線	豊田市久岡町地内	一般競争	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	舗装復旧 面積1500m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
14		配水課	半場川水管橋外 塗装修繕工事	半場川水管橋外	安城市城ヶ入町地内 外	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	塗装修繕 面積615m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
15		配水課	知立線 弁篋修繕工事	知立線	知立市高原町地内外	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	弁篋修繕 10か所	1,000万円未満	
16	変更	配水課	幸田長嶺ポンプ場 自家発電設備更新工事	幸田長嶺ポンプ場	額田郡幸田町大字 久保田地内	一般競争	電気工事	* 第3四半期	* 約16ヶ月	自家発電設備更新 一式	3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
17	変更	配水課	幸田長嶺ポンプ場 自家発電電気室改修工事	幸田長嶺ポンプ場	額田郡幸田町大字 久保田地内	指名競争	建築一式工事	* 第3四半期	* 約16ヶ月	建築改修 一式	3億円未満	* ※余裕期間 2ヶ月を含む
18	変更	配水課	安城東線外 配水管移設工事	安城東線外	安城市尾崎町から 北山崎地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	管路布設 DIPφ200 L=370 m、HPPEφ150 L=230m不断 水分岐3か所、不断弁挿入2か所	* 5,000万円以上 1億円未満	総合評価
19	変更	配水課	豊田幹線FS(緑)分岐管 移設工事	豊田幹線FS(緑)分岐管	豊田市緑ヶ丘地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	管路布設 HPPEφ150 L=5m (新設)、L=2m(撤去)不断水分岐 1か所	1,000万円以上 5,000万円未満	

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
20	変更	配水課	* 第1衣浦幹線外 弁篋修繕工事	* 第1衣浦幹線外	* 碧南市浜町地内外	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	弁篋鉄蓋取替え	1,000万円以上 5,000万円未満	
21	変更	建設課	知立線 更新第4工区舗装復旧工事	知立線	安城市里町地内	一般競争	舗装工事	* 第3四半期	* 約5ヶ月	舗装復旧 2691m ²	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
22		建設課	西尾線 舗装復旧工事	西尾線	西尾市八ツ面町地内	一般競争	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	舗装復旧 798m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
23		建設課	高浜線 送水管移設工事	高浜線	刈谷市手中町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約27ヶ月	布設工DIPφ700 L=322m 撤去SPφ700 L=322m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
24		建設課	高浜線 送水管移設断水工事	高浜線	刈谷市手中町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約13ヶ月	断水切換弁φ700×φ700 2か所	1億円以上 3億円未満	※余裕期間 4ヶ月を含む
25	変更	建設課	高浜第1分水管 更新第5工区送水管布設工事	高浜第1分水管	* 高浜市芳川町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約38ヶ月	* 布設工DIPφ400 L=830m うち推進工L=342m	6億円以上	本庁契約・ 総合評価
26	変更	建設課	第2北部幹線 第1工区連絡線(その1)配 水管布設工事	第2北部幹線	安城市篠目町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約17ヶ月	布設工SPφ900 L=390m	1億円以上 3億円未満	総合評価
27	変更	建設課	第2北部幹線 第1工区連絡線(その1)配 水管製作接合工事	第2北部幹線	安城市篠目町地内	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	約18ヶ月	管製作接合工SPφ900 L=390m	3億円未満	総合評価
28	変更	建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その1)連絡線外 配水管布設工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から 碧南市港本町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約17ヶ月	布設工SPφ1100から800 L=122m	1億円以上 3億円未満	総合評価
29	変更	建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その1)連絡線外配 水管製作接合工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から 碧南市港本町地内	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	約18ヶ月	管製作接合工SPφ1100か ら800 L=122m	3億円未満	総合評価
30	変更	建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その1)連絡線外 配水管断水分歧工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から 碧南市港本町地内	一般競争	水道施設工事	* 第3四半期	約17ヶ月	断水分歧SPφ1200×11 00 1か所、SPφ800 ×800 1か所	1億円以上 3億円未満	※余裕期間 4ヶ月を含む
31		建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その2の2)配水管 製作接合工事	第2衣浦幹線	碧南市向陽町地内	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約26ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=1117m	3億円以上	本庁契約 ※余裕期間 4ヶ月を含む
32		建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その4)外配水管 布設工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月	布設工SPφ1100 L=640 m うち推進工L=292 m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
33		建設課	第2衣浦幹線 第2工区(その3)配水管布 設工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月	布設工SPφ1100 L=237m	1億円以上 3億円未満	総合評価
34		建設課	第2衣浦幹線 第2工区(その3)配水管製 作接合工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約17ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=237m	3億円未満	総合評価
35		建設課	三好幹線 更新第1工区配水管布設工 事	三好幹線	豊田市堤町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約26ヶ月	布設工DIPφ400 L=120 0mうち推進工L=30m、不 断水分歧1か所	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
36	変更	建設課	吉良友国ポンプ場 自家発電設備工事	吉良友国ポンプ場	西尾市吉良町地内	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約18ヶ月	自家発電機設備 一式	3億円未満	総合評価
37	変更	建設課	安城浄水場 沈澱池設備(機械)更新(そ の2)工事	安城浄水場	安城市福釜町地内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	約53ヶ月	2系汚泥掻寄機更新 一式	3億円以上	本庁契約・ 総合評価

別紙様式
(西三河水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方 式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
38		建設課	安城浄水場 沈澱池電気室築造工事	安城浄水場	安城市福釜町地内	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約17ヶ月	沈澱池電気室築造 1棟	3億円未満	総合評価

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（東三河水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先； 電話 0532-26-2844(代表)

別紙様式

(東三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1	変更	浄水課	豊橋浄水場外 沈澱池機械設備修繕工事	豊橋浄水場外	豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	沈澱池機械設備修繕	3億円未満	
2	変更	浄水課	森岡取水場 排砂ポンプ設備等更新工事	森岡取水場	豊橋市石巻本町地内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	約6ヶ月	排砂ポンプ設備等更新 一式	3億円未満	総合評価
3	変更	浄水課	豊橋南部浄水場 次亜注入設備修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	次亜注入設備修繕工事	3億円未満	
4	追加	浄水課	豊橋南部浄水場排水池返送 水管等塗装修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	配管塗装修繕	1,000万円以上 5,000万円未満	
5	変更	浄水課	* 豊橋浄水場外 電話設備修繕工事	* 豊橋浄水場外	* 豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	電話交換機修繕	3億円未満	
6	変更	配水課	港橋水管橋外 塗装修繕工事	蒲郡臨海幹線外1路線	* 蒲郡市栄町地内外	一般競争	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	塗装塗替 2橋	1,000万円以上 5,000万円未満	
7	変更	配水課	江島橋水管橋外 伸縮可とう管修繕工事	新城線外2路線	豊川市江島町地内 外	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	伸縮可とう管修繕 一式	3億円未満	
8	変更	配水課	緑ヶ浜水管橋 伸縮可とう管修繕工事	豊橋臨海幹線	田原市緑が浜地内	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	伸縮可とう管修繕 一式	3億円未満	
9	変更	配水課	権現調整池 緊急遮断弁盤等修繕工事	権現調整池	豊川市三上町地内	随意契約	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	緊急遮断弁等修繕 一式	3億円未満	
10	変更	配水課	* 幸田蒲郡線流量計室 計装設備修繕工事	* 幸田蒲郡線外	* 蒲郡市清田町地内	随意契約	電気通信工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	計装設備修繕 一式	3億円未満	
11	変更	配水課	豊橋臨海幹線 空気弁修繕工事	豊橋臨海幹線	豊橋市老津町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	空気弁修繕 一式	1,000万円未満	
12	変更	配水課	小坂井供給点 電動弁更新工事	小坂井分水点	豊川市宿町地内	一般競争	機械器具設置 工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	電動弁更新 1基	3億円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
13	変更	配水課	豊栄調整池外 通信回線改良工事	豊栄調整池外1か所	豊橋市豊栄町地内 外	随意契約	電気通信工事	* 第3四半期	* 約6ヶ月	通信設備改良 一式	3億円未満	
14		建設課	新音羽線 更新送水管布設(その3)工事 (詳細設計付工事発注方式)	新音羽線	豊川市平尾町から 萩町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約20ヶ月	実施設計・布設 DIPφ300 L=250m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
15		建設課	新渥美線 更新第6工区(その3)外送水管布 設工事(詳細設計付工事発注方 式)	新渥美線	田原市南神戸町か ら大草町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	実施設計・布設 DIPφ700 L=700m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期間2ヶ 月を含む
16	変更	建設課	新渥美線 更新第10工区(その2)送水管 布設工事	新渥美線	田原市高松町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約15ヶ月	布設 DIPφ700 L=500m	1億円以上 3億円未満	総合評価
17		建設課	新渥美線 更新第10工区(その2)不断水 工事	新渥美線	田原市高松町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約12ヶ月	不断水分岐 φ700×700 N=1基	5,000万円以上 1億円未満	
18		建設課	三弥線 配水管布設工事	三弥線	豊橋市三弥町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	布設 HPPEφ100 L=150m	1,000万円以上 5,000万円未満	総合評価
19	変更	建設課	豊橋臨海5号支線 更新配水管布設工事	豊橋臨海5号支線	豊橋市明海町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約15ヶ月	布設 DIPφ300 L=1000m	1億円以上 3億円未満	総合評価
20		建設課	蒲郡臨海支線(5) 更新配水管布設工事 (詳細設計付工事発注方式)	臨海支線(5)	蒲郡市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	実施設計・布設 DIPφ300 L=420m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（用地造成事務所）所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。

なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0566-27-1735(代表)

別紙様式
(用地造成事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		工務課	半田石塚地区 整地工事	半田石塚地区	半田市石塚町地内 始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約49ヶ月	整地工一式、調整池工一式	6億円以上	本庁契約・ 総合評価
2		工務課	刈谷依佐美(2期)地区 整地工事	刈谷依佐美(2期)地区	刈谷市半城土町地 内始め	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約68ヶ月	整地工一式、調整池工一式	6億円以上	本庁契約・ 総合評価 WTO
3		工務課	水路工事(T4R8の1)	田原4区	田原市白浜2号	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	函渠工一式	1億円以上 3億円未満	総合評価

令和8年度 (第3回)

愛知県企業庁（水道計画課）所管委託業務

今年度の発注は終了しました

（なお、今後、予算の補正があった場合などには、発注を行う場合があります。）

※問い合わせ先； 電話 052-954-6678(ダイヤルイン)

令和 8 年度 (第 3 回) 愛知県企業庁（水道事業課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6682(ダイヤルイン)

別紙様式
(企業庁水道事業課)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	企業庁水道事業課	浄水場構造物等 施設改修基本調査業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約15ヶ月	浄水場構造物等の長寿命化 にかかる施設改修検討 基本調査 一式	
2	変更	企業庁水道事業課	愛知県営水道工業用水道 地震防災対策調査業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約15ヶ月	地震防災対策計画策定にか かる検討 基本調査 一式	
3		企業庁水道事業課	広域送水監視制御システム 構築及び運用保守業務発注 支援業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	第4四半期	約12ヶ月	発注支援業務 一式	

令和 8 年度 (第 3 回)

愛知県企業庁（工務調整課）所管委託業務

今年度の発注は終了しました

（なお、今後、予算の補正があった場合などには、発注を行う場合があります。）

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6695(ダイヤルイン)

令和 8 年度 (第 3 回)

愛知県企業庁（次世代産業用地開発課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-746-9295(ダイヤルイン)

別紙様式

(企業庁次世代産業用地開発課)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		企業庁次世代産業用地開発課	造成詳細設計業務委託	豊田貞宝次世代産業地区	企業立地部次世代産業用地開発課	一般競争	建設コンサル	第3四半期	約17か月	造成詳細設計 N＝一式	
2		企業庁次世代産業用地開発課	測量調査業務委託	豊田貞宝次世代産業地区	企業立地部次世代産業用地開発課	指名競争	測量	第3四半期	約15か月	基準点測量 N＝一式 用地測量 N＝一式	

令和 8 年度 (第 3 回) 愛知県企業庁(愛知用水水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0562-33-2281(代表)

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	建設課	愛知用水水道事務所 長寿命化実施設計業務委託 (その3)	愛知用水水道事務所	愛知用水水道事務所	指名競争	設計	* 第3四半期	* 約6ヶ月	修正設計・発注者支援業務 一式	
2	変更	建設課	高浜線 更新第1工区外送水管路調査 設計業務委託	高浜線	愛知用水水道事務所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約15ヶ月	管路布設基本設計 一式 管路布設実施設計 一式	
3	変更	建設課	* 南知多線 更新第2工区送水管路調査 設計業務委託	南知多線	愛知用水水道事務所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	管路布設実施設計 一式	
4	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場(東郷) 薬品注入設備更新実施設計 業務委託	尾張東部浄水場(東郷)	愛知用水水道事務所 尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約17ヶ月	薬注設備更新実施設計 一式	
5	変更	尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場(東郷) 場内給水設備更新実施設計 業務委託	尾張東部浄水場(東郷)	愛知用水水道事務所 尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約17ヶ月	場内給水設備更新実施設計 一式	
6		尾張旭出張所 建設課	高蔵寺長久手線 送水管路更新概略調査設計 業務委託	高蔵寺長久手線	愛知用水水道事務所 尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	概略調査設計 一式 (SPφ1000 L=8200m)	
7		尾張旭出張所 建設課	高蔵寺長久手線 送水管路更新基本調査設計 業務委託	高蔵寺長久手線	愛知用水水道事務所 尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	測量調査、地質調査、基本調査 設計(SPφ900 L=1400m)	
8	変更	尾張旭出張所 建設課	三好第2幹線外 配水管路更新概略調査設計 業務委託	三好第2幹線外2路線	愛知用水水道事務所 尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約15ヶ月	概略調査設計 一式 DCIPφ200から150 L=6400 m	

令和 8 年度 (第 3 回) 愛知県企業庁(尾張水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0586-45-1036(代表)

別紙様式
(尾張水道事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	建設課	犬山浄水場 構造物耐震補強設計業務委託(その8)	犬山浄水場	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約17ヶ月	耐震診断 一式	
2		建設課	尾西線外 更新送水管路概略調査設計 業務委託	尾西線外	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約17ヶ月	基本設計 一式	

令和 8 年度 (第 3 回) 愛知県企業庁(西三河水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0566-98-5651(代表)

別紙様式
(西三河水道事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	浄水課	豊田浄水場 濃縮槽汚泥掻寄機等更新調 査設計業務委託	豊田浄水場	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	* 約15ヶ月	汚泥掻寄機更新設計 一式	
2		浄水課	安城浄水場 フロック形成池設備等更新 設計業務委託	安城浄水場	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	フロキュレータ、汚泥引抜ポ ンプ更新設計 一式	

令和 8 年度 (第 3 回) 愛知県企業庁(東三河水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年9月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0532-26-2844(代表)

別紙様式
(東三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	建設課	蒲郡小坂井連絡線外 送水管路更新基本調査設計 業務委託	蒲郡小坂井連絡線外	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約15ヶ月	管路更新基本設計 DIPφ300 L=1100m DIPφ400 L=6400m	
2	変更	建設課	中原線外 配水管路更新基本調査設計 業務委託	中原線外	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約15ヶ月	管路更新基本設計 DIPφ300 L=2300m DIPφ400 L=2900m	

令和 8 年度 (第 3 回)

愛知県企業庁（用地造成事務所）所管委託業務

今年度の発注は終了しました

（なお、今後、予算の補正があった場合などには、発注を行う場合があります。）

※問い合わせ先 ； 電話 0566－27－1735(代表)