
評価基準 
 

提出資料については、以下の基準について評価します。 

 

〇参加表明書の評価 
評価項目 配点 

管理技術者を除く予定技術者の資格 30 

予定技術者の過去 10 年間の類似業務の実績 50 

過去 10 年間の事務所の受賞実績 10 

予定技術者の建築 CPD の実績 9 

計 99 

手持ち業務の繁忙度 減点(20)  

 
〇技術提案書の評価 

評価項目 配点 

参加表明書の評価で算出した得点に 1/3 を乗じた値 33 

機
能
、
規
模
に
関
す
る 

調
査
業
務 

業
務
実
施
方
針
の 

妥
当
性 

実施方針 

【テーマ①】 

業務内容の理解 

8 調査、分析体制 

業務工程 

業務内容 

【テーマ②】 

機能、規模の検討 
10 

部門計画の整理 

小計 18 

施
設
整
備
計
画
検
討
業
務 

業
務
実
施
方
針
の
妥
当
性 

計画の取組方針 

【テーマ③】 

業務内容の理解 

8 関係機関との調整 

業務工程 

重視する計画上の配慮事項 

【テーマ④】 

意匠 

12 

構造 

設備 

コスト縮減 

維持管理 

小計 20 

経
営
に
関
す
る
調
査
業
務 

業
務
実
施
方
針
の 

妥
当
性 

実施方針 

【テーマ⑤】 

業務内容の理解 

8 アドバイザリー体制 

業務工程 

業務内容 

【テーマ⑥】 

最適な経営形態の検討 

16 
コスト縮減 

PFI 導入範囲の検討 

民間事業者の参加意欲把握 

小計 24 

社会的価値の実現に資する取組 5 

合計 100 
 



業務実施方針の妥当性（技術提案書）の評価基準 

業務区分 評価項目 評価の観点 ウエイト 

機
能
、
規
模
に
関
す
る
調
査
業
務 

実
施
方
針 

【
テ
ー
マ
①
】 

業務内容の理解 

・基本構想や愛知県がんセンターの現況などの業務背景を

踏まえ、目的をよく理解した上で機能、規模に関する調

査業務の方針が提示されているか。 

1 

調査、分析体制 

・研究所を併設する総合がんセンターという特殊な医療施

設である愛知県がんセンターの調査、分析を行うための

適切な体制が構築されているか。 

2 

業務工程 
・他の業務の進捗と連動した、適切な業務スケジュールが

組まれているか。 
1 

業
務
内
容 

【
テ
ー
マ
②
】 

機能、規模の検討 
・診療科目や病床数など愛知県がんセンターが持つべき主

要な機能、規模について、調査検討の手法は適切か。 
2 

部門計画の整理 

・部門ごとの基本方針と運営計画の整理手法は適切か。 

・必要な諸室、設備、医療器械、その他条件などをとりま

とめ、整理する手法は適切か。 

3 

施
設
整
備
計
画
検
討
業
務 

計
画
の
取
組
方
針 

【
テ
ー
マ
③
】 

業務内容の理解 

・基本構想や愛知県がんセンターの現況などの業務背景を

踏まえ、目的をよく理解した上で施設整備計画検討業務

の方針が提示されているか。 

1 

関係機関との調整 

・法令規制に伴う関係機関との調整、その他関係者との調

整を行うための適切な体制が構築されているか。 

・国内外のスマートホスピタルの先進事例調査（インタビ

ュー調査等）を実施できる体制が構築されているか。 

2 

業務工程 
・他の業務の進捗と連動した、適切な業務スケジュールが

組まれているか。 
1 

重
視
す
る
計
画
上
の
配
慮
事
項 

【
テ
ー
マ
④
】 

意匠 
・利用者及び医療者の双方にとって、利便性の高い建築デ

ザインとするための検討手法は適切か。 
1 

構造 
・防災面や安全対策面などから、病院として必要な構造を

備えるための検討手法は適切か。 
1 

設備 

・インフラの供給や制限についての検討手法は適切か。 

・感染症対策面などから、病院として必要な設備について

検討する手法は適切か。 

1 

コスト縮減 ・建設コスト縮減の検討手法は適切か。 2 

維持管理 ・維持管理しやすい施設とするための検討手法は適切か。 1 

経
営
に
関
す
る
調
査
業
務 

実
施
方
針 

【
テ
ー
マ
⑤
】 

業務内容の理解 

・基本構想や愛知県がんセンターの現況などの業務背景を

踏まえ、目的をよく理解した上で経営に関する調査業務

の方針が提示されているか。 

1 

アドバイザリー体制 
・法務、財務、病院経営など各方面の高度な知識を有する

専門家による検討・協力体制が構築されているか。 
2 

業務工程 
・他の業務の進捗と連動した、適切な業務スケジュールが

組まれているか。 
1 

業
務
内
容 

【
テ
ー
マ
⑥
】 

最適な経営形態の検討 

・独立性を高める取組や組織改正の検討手法は適切か。 

・また、それら検討に際しての拠り所となる、経営のあり

方についての具体的な視点が示されているか。 

2 

コスト縮減 
・収入増、経費削減及び経営改善策の検討、収支計画の作

成・分析手法は適切か。 
2 

PFI 導入範囲の検討 

・民間活力を活かした効率的な病院経営を実現するための

PFI 導入範囲の検討手法は適切か。 

・また、それら検討に際しての拠り所となる、経営のあり

方についての具体的な視点が示されているか。 

2 

民間事業者の参加意欲把握 
・PFI 事業の実現性を検証するため実施する、民間事業者

への意見聴取の手法は適切か。 
2 


